ПРОТОКОЛ №  ____-МБ/2010-к
Рассмотрения и оценки котировочных заявок
	г. Фрязино                                             

Московская область
	                           «01» декабря  2009 года


Заседание проводит единая комиссия, утвержденная постановлением Главы города Фрязино Московской области от 19.05.2009  № 265  «О составе единой комиссии для определения исполнителей проектов долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы»
1. Наименование и номер запроса котировок:
№2/2009-к 

на выполнение функций Заказчика – застройщика

по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» в рамках долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы».

Извещение о проведении запроса котировок  было размещено на официальном сайте города Фрязино www.fryazino.org  в сети Интернет 18 ноября 2009 года.

2. На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд администрации  города Фрязино (далее – единая комиссия) присутствовали:
	Котов О.В.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино, председатель комиссии

	Михальченков А.Г.
	Директор МУП «Дирекция программы развития наукограда Фрязино, заместитель председателя комиссии»

	Губин М.М.
	Директор ООО «Фирма «Випс-Мед»

	Корытцын В.А.
	Директор МУП «Теплосеть»

	Коренской А.В.
	Главный врач МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» 

	Уткина О.С.
	Заместитель директора - управляющий инновационно - технологическим бизнес - инкубатором  МУП «ДПРН Фрязино»

	Куренев В.П.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино, представитель заказчика


что составляет  более 50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется.
	3.
	Наименование заказчика

(Муниципальный заказчик):
	Администрация г. Фрязино 



	· 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д.15 А.



	· 
	Телефоны:
	(495) 526-90-60 , факс: (496) 56-7-26-74.



	· 
	E-mail:
	fryazino@mosreg.ru


	4.
	Организатор запроса котировок:
	Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»)



	· 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3

	· 
	Телефоны:
	8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, 

факс: 8 (496) 25 5-54-28.



	· 
	E-mail:
	MUP@fryazino.net


5. Существенные условия контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок:
	· 
	Источник финансирования:
	Средства бюджета города Фрязино



	· 
	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг: Приложение № 2 к запросу котировок (Техническое задание)



	· 
	Место выполнения работ, оказания услуг:
	Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, стр.3



	· 
	Срок выполнения работ, оказания услуг:
	до 20 декабря 2010 года



	· 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах
	Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	· 
	Максимальная цена контракта:
	499 247,07 рублей

(Четыреста девяносто девять тысяч двести сорок семь рублей 07 копеек)



	· 
	Срок и условия оплаты:
	Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика-застройщика, платежными поручениями.

Основанием для оплаты работ по Контракту являются подписанные Заказчиком – Застройщиком и подрядной организацией акты выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), счета, счета-фактуры; с проектной организацией - акт сдачи – приемки выполненных работ, которые согласовываются Заказчиком.

Оплата стоимости работ Заказчика – Застройщика осуществляется по каждому выставленному счету на основании актов выполненных работ, справок о стоимости работ и счетов-фактур в течение 15 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.




6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 01 декабря 2009 года,  10 часов 00 минут (время московское) было представлено: 

              -  2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе; 

   -  0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа,
что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок (Приложение №1).

7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:
	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Точное время поступ-ления котиро-вочной заявки (время Московское)

	Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа
	ИНН/КПП
	Контакт-ный тел.
	Предло- женная сумма контракта 

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью «Дороги ХХII века» 
(ООО «Дороги ХХII века»)
	30 ноября 
2009 г.  
14 часов 
20 минут

	141190, РФ, Московская область, 
г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д.6а
	5052017075/

505201001
	+ 7 (496) 564-24-97
	499 247,07

	2.
	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестхолдинг»
(ООО «Стройинвестхолдинг»)
	01 декабря 
2009 г. 
09 часов 15 минут
	109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 79

	7721594314/772101001
	(495) 

320-17-21

	499 247,07


8. Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения:
	8.1.
	Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа:



	№

п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Обоснование причин отклонения

	1.
	---
	---




	8.2.
	Предложение о наиболее низкой цене  составило: 499 247,07 руб.


	8.3.
	В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: 
ООО «Дороги ХХII века» с ценой  контракта 499 247,07 руб.


	8.4.
	Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий:



	
	Наименование участника размещения заказа
	Цена муниципального контракта

	
	(ООО «Стройинвестхолдинг»)
	499 247,07 руб.

	
	
	


9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Фрязино www.fryazino.org в день его подписания.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Подписи:

	Председатель комиссии:
	

	Котов Олег Валентинович


	______________________

	Заместитель председателя комиссии:

	Михальченков Анатолий Гаврилович


	______________________

	Члены комиссии:
	

	Губин Михаил Михайлович

	______________________

	Корытцын Владимир Анатольевич


	______________________

	Коренской Анатолий Владимирович


	______________________

	Уткина Оксана Сергеевна


	______________________

	Куренев Владимир Петрович


	______________________


   Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок   
№ ____-МБ/2010-к от «01» декабря 2009 г.
ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ 

КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

на выполнение функций Заказчика – застройщика

по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» в рамках долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы».

	№
	Дата

поступления
	Время 

поступления
	Регистрацион-ный номер
	Форма

(бумажный носитель, электронный документ)



	1.
	30 ноября  2009 г.


	14 часов

20 минут
	1
	Бумажный носитель

	2.


	01 декабря 2009 г.
	09 часов

15 минут
	2
	Бумажный носитель


                  Ответственное лицо:               ________________               Уткина О.С.


           


                                        (подпись)                                           (ф.и.о.)
Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок   
№ _____-МБ/2010-к от «01» декабря 2009 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика-застройщика

по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» в рамках долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы»
__________________________________________________________________________

1. Максимальная цена контракта – 499 247, 07  руб.

в том числе:

- стоимость услуг заказчика-застройщика – 413 169, 99 руб. 

в том  числе непредвиденные затраты 
-8 101, 37 руб.

- стоимость услуг по авторскому надзору – 86 077, 08 руб. 

в том  числе непредвиденные затраты 
-1 687, 78 руб.

Максимальная цена контракта указана с учетом всех налогов, сборов и НДС (18%).

Расчет за непредвиденные затраты производится после завершения работ по установленной норме в пределах сметного лимита с предоставлением подтверждающих документов (копии договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур).

2. Источник финансирования.

Средства бюджета города Фрязино.

3. Место расположения объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 , стр. 3.

4. Срок выполнения работ: до 20.12.2010 г.

Перечень функций Заказчика-застройщика.

Заказчик-застройщик выполняет функции в соответствии с «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001 г.

1. При реализации контракта Заказчик-застройщик должен:

1.1. организовать работы по подготовке территории производства работ;

1.2. осуществить контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции объекта;

1.3. обеспечить правильность и своевременность предоставления Муниципальному Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов имущества;

1.4. обеспечить в установленные сроки и порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

1.5. осуществить комплектную поставку и передачу Генеральному подрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на Заказчика – застройщика в соответствии с договором;

1.6. осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров);

1.7. осуществить приемку выполненных работ по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию и передачу его Муниципальному Заказчику;

1.8. заключить договор авторского надзора за реконструкцией с проектной организацией.

При реализации контракта Заказчик-застройщик выполняет следующие виды работ:

2. На стадии подготовки строительной площадки:

2.1. проводит оформление строительной площадки и получает согласование на ее использование для реконструкции;

2.2. выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для реконструкции объекта;

2.3. организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;

2.4. получает в установленном порядке разрешение на реконструкцию;

2.5. заключает договоры на техническое подключение объекта к действующим инженерным сетям;

2.6. получает в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

2.7. осуществляет освобождение площадки с переносом действующих коммуникаций;

2.8. обеспечивает охрану и сохранность объекта и оборудования до момента передачи объекта   Муниципальному Заказчику.
3. В области использования территории производства работ:

3.1. назначает лицо, ответственное за подготовку площадки и проведения работ по реконструкции;

3.2. получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование существующих источников и коммуникаций – водо- и энергоснабжение на период проведения работ по реконструкции;

3.3. организует контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния производства работ.

4. В области контроля и надзора за ходом реконструкции:

4.1. утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ по реконструкции, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, этапы и очереди и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

4.2. регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

4.3. в соответствии с действующим порядком передает Генеральному подрядчику в производство работ  утвержденную проектно-сметную документацию;

4.4. устанавливает, при необходимости, порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Генеральному подрядчику;

4.5. дает указания Генеральному подрядчику о составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию и получение разрешения на ввод;

4.6. осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам, конкурсным и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

4.7. контролирует выполнение графика производства работ;

4.8. принимает от Генерального подрядчика законченные этапы работ в соответствии с условиями договора подряда, путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

4.9. производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

4.10. в необходимых случаях, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение, изменяет номенклатуру и сроки поставки материалов и продукции, изменяет сроки завершения отдельных видов или этапов работ, а также доводит изменения до сведения соответствующих исполнителей (поставщиков, генеральных подрядчиков и т.д.);

4.11. при обнаружении отступлений от проекта, использование материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

4.12. заключает договор и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;

4.13. готовит  документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод;

4.14. принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей), представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

5. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

5.1. по согласованию с Муниципальным Заказчиком обеспечивает оплату выполненных работ и иных платежей, предусмотренных контрактами и договорами;

5.2. обеспечивает своевременное открытие и непрерывное финансирование реконструкции, оплаты выполненных работ в соответствии со сроками и этапами договора Генерального подряда;

5.3. согласовывает с Муниципальным Заказчиком порядок предоставления отчетности, счетов и оплаты работ и услуг всех исполнителей работ по реконструкции;

5.4. ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и предоставляет в установленном порядке отчетность Муниципальному Заказчику об использовании бюджетных и внебюджетных средств выделяемых на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию;

5.5. предоставляет по запросу Муниципального Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

5.6. предоставляет установленную действующим законодательством статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата;

5.7. дает разъяснение по техническим и финансовым вопросам, контролирующим органам;

5.8. ежемесячно представляет Муниципальному Заказчику справку о состоянии расчетов по реконструкции объекта;

5.9. участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а так же ведомственными инспекциями и комиссиями;

5.10. извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объектах;

5.11. осуществляет контроль над исполнением Генеральным подрядчиком предписаний надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения работ по реконструкции, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

 6. Расчет расходования средств на содержание Заказчика-застройщика.

6.1. Муниципальный Заказчик в 2010г. планирует осуществить финансирование реконструкции в виде капитальных вложений в объеме 43 038,54 тыс. руб. (в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ с учетом затрат на  временные здания и сооружения, производства работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы и налога на добавленную стоимость).

6.2. Затраты на содержание службы Заказчика - застройщика определяются с учетом выполненных функций, передаваемых ей Муниципальным Заказчиком на основании муниципального контракта, составляют в сумме 413 169,99 руб. (согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 октября 2008 года № 26188-ИМ/08), которая не превышает суммы в размере - 1,6%, указанной в сводном сметном расчете  утвержденного Государственным Учреждением «Мособлэкспертиза».

7. Обязательное условие.

Наличие действующей лицензии, предусматривающей выполнение функций Заказчика – застройщика.
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