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	Заместитель главы Администрации 
города Фрязино

Московской области

	
	_________________ В.П. Куренев

	
	«07» июля  2008 г.



на выполнение работ по

· внесению изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно-сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада),
· корректировке проектной документации и повторному прохождению экспертизы проекта,

в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры 
наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008 – 2012 годы 
за счет средств бюджета города Фрязино
	Организатор размещения заказа путем запроса котировочных заявок:
	Специализированная организация – Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино»


	Заказчик:
	Администрация города Фрязино Московской области




	
	СОГЛАСОВАНО

	
	Заместитель главы Администрации города 
Фрязино

	
	

	
	                     ____________________ О.В. Котов

	
	   «07» июля 2008 г.

	
	


г. Фрязино 

- 2008 год -

Исп. Уткина О.С.
тел. (496 25) 5-54-25

ЗАПРОС  КОТИРОВОК  № 6.1/2008-к
на выполнение работ по
· внесению изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно-сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада),
· корректировке проектной документации и повторному прохождению экспертизы проекта,
  в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008 – 2012 годы 
за счет средств бюджета города Фрязино 

	г. Фрязино


	Дата  «07» июля  2008 г.

	1. 
	Наименование заказчика:
	Администрация г. Фрязино 



	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, д.15 А.



	
	Телефоны:
	(495) 526-90-60 , факс: (496) 56-7-26-74.



	
	E-mail:
	fryazino@mosreg.ru


	
	
	

	2. 
	Организатор запроса котировок:
	Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»)



	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3

	
	Телефоны:
	8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, 

факс: 8 (496) 25 5-54-28.



	
	E-mail:
	MUP@fryazino.net

	
	
	

	3. 
	Источник финансирования:
	Средства бюджета города Фрязино


	4. 
	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг: Приложение (Техническое задание)


	
	
	

	5. 
	Место выполнения работ, оказания услуг:
	Московская область, г. Фрязино,
 6-микрорайон


	6. 
	Срок выполнения работ, оказания услуг:
	до 20 декабря 2008 года


	7. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах
	Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. 
	Максимальная цена контракта:
	106 462,00 руб.


	9. 
	Место подачи котировочных заявок:
	Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»).

Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3

Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28.

Контактно лицо: Уткина Оксана Сергеевна


	10. 
	Срок подачи котировочных заявок:
	С 07 июля 2008 г. (с 9:00  до 18.00 часов - по Московскому времени) до 18 июля 2008 г.
18 июля 2008 года (с 9.00 часов до 11.00 часов – по Московскому времени)


	11. 
	Условия подачи котировочных заявок:
	Заявка предоставляется в письменной форме  по адресу: 

141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб.3

 или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002г. об электронной цифровой подписи)


	12. 
	Срок и условия оплаты:
	Безналичный расчет100% по факту выполнения работ в течении  пятнадцати рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Оплата осуществляется на основании счета, выставляемого Заказчиком-застройщиком.



	13. 
	Срок подписания контракта с победителем запроса котировок:
	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола


	14. 
	Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.


	15. 
	Форма проекта Контракта приведена в Приложении № 3.




Приложение № 1

к запросу котировок   № 6.1/2008-к от «07» июля  2008 г.
Форма котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2008 г.

№ ____________
Администрация города Фрязино
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

ИНН_________________________________________________

КПП ________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет ___________________________________БИК_______________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с запросом котировок №__ от ___________ «_______________________»:

1. Общая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг): ______________ руб., в том числе НДС 18% ___________________________ руб.
2. Характеристика выполняемых работ: __________________________________________________.
3. Срок выполнения работ: ___________________________________________.
4. Гарантийный срок на выполненные работы: ________________________ .

5. Стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг)  окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.
________________________/___________________/____________________

Должность



Подпись, М.П.

Расшифровка подписи

	                                                                                                                                     
	
УТВЕРЖДАЮ



	
	Глава города Фрязино Московской области

	
	_________________ В.В. Ухалкин

	
	          «_____»  _______________ 2008 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

· внесению изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно-сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада),
· корректировке проектной документации и повторному прохождению экспертизы проекта,
в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008 – 2012 годы 
за счет средств бюджета города Фрязино 

	СОГЛАСОВАНО
	СОГЛАСОВАНО



	Заместитель главы администрации
	Заместитель главы администрации

	_______________ О.В. Котов
«_____» ______________ 2008г.
	_________________ В.П. Куренев
«_____» ______________ 2008г.


	СОГЛАСОВАНО
	СОГЛАСОВАНО



	Заместитель главы администрации
	Начальник Фрязинского финансового управления

	_______________ А.Ю. Гомольский
«_____» ______________ 2008г.
	_________________ Л.Н. Смирнова
«_____» ______________ 2008г.


	СОГЛАСОВАНО
	СОГЛАСОВАНО

	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации
	Директор МУП «Дирекция программы развития наукограда Фрязино»

	_______________ Г.А. Курина
«_____» ______________ 2008г.
	_______________ А.Г. Михальченков
«_____» ______________ 2008г.


г. Фрязино

 - 2008 год –

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по 

· внесению изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно-сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада),
· корректировке проектной документации и повторному прохождению экспертизы проекта,
в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008 – 2012 годы 
за счет средств бюджета города Фрязино
__________________________________________________________________________
Источник финансирования: средства бюджета города Фрязино.

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2008 года
Цена контракта: 106 462,00 руб., из них:

Оплата работ: осуществляется Заказчиком – застройщиком за счет средств бюджета города Фрязино безналичным расчетом в следующем порядке: расчет производится 100% по факту выполнения работ на основании акта приема – сдачи выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (этапа работ) и представленного счета Исполнителем.
Наименование работ

I. Внесение изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно – сметной документации электроснабжения уличного освещения д/с).

Технические условия присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети для электроснабжения уличного освещения детского сада:

1. Электроснабжение уличного освещения детского сада выполнить от существующей сети уличного освещения с управлением от ТП-421. Точку подключения согласовать с МУП «Электросеть».

2. Выполнить проект уличного освещения детского сада, в котором предусмотреть:

- установку необходимого количества ж/б опор типа СВН-9.1.1;

- расположение на них необходимого количества светильников ЖКУ-08-250-001 со стеклом с лампами ДНаТ-250;

- тип кронштейнов – КНО;

- кабель для зарядки светильников АВВГ 3 х 2,5;

- монтаж освещения выполнить проводом СИП-2А. Сечение провода выбрать расчетным путем в проекте.

3. На все виды работ составить проект на основании выданных ТУ, в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов.

Согласовать проект с МУП «Электросеть», с заинтересованными организациями владельцами коммуникаций, с отделом Архитектуры и Градостроительства г. Фрязино, с Управлением Ростехнадзора по Московской области.

4. Включение напряжения будет произведено после предъявления в МУП «Электросеть»:

- комплекта приемо – сдаточной документации;

- Акта – допуска инспекции Управления Ростехнадзора по Московской области;

- договора с Энергосбытом на право пользования электроэнергией.

II. Корректировка проектной документации и повторное прохождение экспертизы проекта строительства детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне:

- уточнение количества малых форм;

- изменения проектных решений по заданию, а именно замена конструкций наружных стен: до корректировки – внутренний слой из силикатного кирпича λ = 0.81 Вт/м ° С (ГОСТ 379 – 95) толщиной 380 мм, утеплитель пенополистирол ПСБ – С, λ = 40 кг/м³, λ = 0.05 ВТ/м ° С, толщиной 170 мм, штукатурка по сетке; после корректировки – трехслойные: внутренний слой из керамического полнотелого кирпича, λ = 0.81 Вт/м ° С (ГОСТ 379 – 95) толщиной 380 мм, утеплитель пенополистирол ПСБ – С λ = 0.05 ВТ/м ° С, толщиной 150 мм, облицовочный кирпич толщиной 120 мм;

- с уточнением перечня технологического оборудования; 

- с заменой ограждение территории на металлические стойки коробчатого сечения 40 х 40мм, высотой 3.00 м.

Приложение № 3 
к запросу котировок  № 6.1/2008-к от «07» июля 2008 г.
П Р О Е К Т 

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок. 

Контракт № ______________

на выполнение работ по 

- внесение изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно-сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада),
- корректировка проектной документации и повторное прохождение экспертизы 
проекта,
 (в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской федерации на 2008 – 2012 годы за
 счет средств бюджета города Фрязино)

г. Фрязино Московская область                                                    «_____» __________ 200_г.

Администрация города Фрязино Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Фрязино Ухалкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________ зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером ____________________ в _______________________________________________________________ (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия_______№___________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту – «Контракт») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола ______________________ от «_______»                    _______2008 г. _____________ о нижеследующем:

1. Предмет Контракта


1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2. Контракта, передать полученные при выполнении работ результаты, отчитаться о выполненных работах, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.


1.2.
Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в том числе:

- внесение изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно – сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада);

- корректировка проектной документации и повторное прохождение экспертизы проекта;


1.3.
Исполнитель обязуется выполнить работы по строительству Объекта  в срок до «_____» ___________ 2008 года.

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.


1.4.
Исполнитель осуществляет выполнение работ по строительству Объекта  собственными силами и (или) силами привлечённых субподрядных организаций.

2. Общие положения Контракта

            2.1. Требования к работам:

            2.1.1. Работы по Контракту должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и отвечать требованиям по качеству и надёжности, безопасности жизни и здоровья, окружающей среды, имущества, с соблюдением лицензионных требований и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

           2.1.2. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его  принятия Заказчиком несёт Исполнитель, за  исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

           2.1.3. Результат, выполненных Исполнителем работ по Контракту, передаётся Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут быть  копии документов по качеству, инструкции (памятки) на русском языке и т. п.

           2.2.    Гарантии Исполнителя гарантийные обязательства:

            2.2.1 Исполнитель гарантирует, что результат выполненных работ по строительству Объекта свободен от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1.
Заказчик финансирует стоимость выполнения работ по Контракту за счет средств бюджета города Фрязино в сумме _______ руб. ________ коп. (____________________руб. ___________ коп.), в том числе НДС 18%. 

          3.2. Оплата стоимости, выполненных Исполнителем работ по Контракту, производятся Заказчиком по безналичному расчёту 100% по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ,, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный  в п. 11 Контракта.


Работы по Контракту оплачиваются Заказчиком в течении пятнадцати рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.


Оплата осуществляется на основании счета, выставленного Заказчиком – застройщиком.

3.3. Выполненные работы по строительству Объекта считаются оплаченными Заказчиком в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 
3.4. Заказчик оставляет за собой право  при исполнении Контракта в одностороннем порядке изменить стоимость объёмов всех предусмотренных Контрактом работ, но не более чем на десять процентов стоимости таких объёмов в случае выявления потребности  в дополнительных работах и компенсации стоимости удорожания материалов, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной  Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем, Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объёму указанных дополнительных работ или объёму указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик в праве:

4.1.1.
Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2.
Осуществлять контроль за ходом выполнения Исполнителем работ по Контракту. 

4.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по Контракту, в соответствии с Техническим заданием, условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.4. Получать от Исполнителя информацию, касающуюся выполнения работ по Контракту.

4.1.5. Уполномочивать лицо, действующее по  поручению и в интересах Заказчика, осуществляющее контроль за выполнением работ  по Контракту.

                     4.2.     Заказчик обязан:

4.2.1.Создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения работ по Контракту, а так же предоставить Исполнителю необходимую документацию и информацию.

 4.2.2.Оплатить Исполнителю стоимость выполненных работ по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

4.2.3. Принять выполненные Исполнителем работы по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих  дней после уведомления Заказчика или его  уполномоченного представителя об окончании выполнения работ.

4.2.4. Оказывать Исполнителю необходимое содействие при исполнении настоящего Контракта, а также принимать меры для оперативного решения вопросов,  возникающих при  выполнении работ по Контракту.

5.      Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель вправе:

           5.1.1. Требовать от Заказчика своевременно принять результат выполненных работ по Контракту и подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ.

           5.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ по Контракту, в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи – приёмки выполненных работ по Контракту.


5.1.3. Привлекать с согласия Заказчика к выполнению работ по строительству Объекта других лиц – подрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг).

           Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиками. Привлечение к выполнению работ подрядчиков по Контракту не влечёт за собой изменения стоимости  (цены) и объёмов работ по Контракту.
5.2.
Исполнитель обязан:

5.2.1.
Выполнить работы по Контракту лично, за исключением случая, предусмотренного п. 5.1.3 настоящего Контракта.

5.2.2.
Выполнить работы по Контракту надлежащим образом, с соблюдением действующих норм, технических условий, технических регламентов, правил по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при производстве работ.

5.2.3. Сдать результат выполненных работ по Контракту Заказчику в срок, предусмотренный п. 1.3. Контракта.

           5.2.4. Предоставить по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ по Контракту.

6.      Ответственность Сторон

6.1.  Выявленные дефекты и недостатки выполненных работ по строительству Объекта устраняются Исполнителем за свой счёт или устраняются Заказчиком за счёт Исполнителя силами другой организации.

6.2. За нарушение сроков выполнения  работ по строительству Объекта, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки до момента подписания Сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ по Контракту.

            6.3. В случае несоответствия выполненных работ по строительству Объекта требованиям Контракта, Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки, с момента письменного извещения (требования) Заказчика о необходимости устранения недостатков, до момента подписания Сторонами акта об устранении недостатков.

             6.4. В случае  нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости выполненных работ по строительству Объекта, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени), за каждый день просрочки до  момента исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ по Контракту.. 

            6.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Сторон от  исполнения ими обязательств, принятых на себя по Контракту в полном объёме.

            6.6.  В случаях, не предусмотренных условиями и положениями Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.  Условия освобождения Сторон от ответственности

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых Сторонами по Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

7.2. В рамках Контракта под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся природные явления, военные действия, решения органов власти, повлекшие невозможность надлежащего исполнения Контракта.

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении таких обстоятельств в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их наступления. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться  на форс – мажорные обстоятельства, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Московской области.

9.  Заключительные положения

9.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Контракту действительны при условии их надлежащего оформления Сторонами, а именно в письменной форме, подписанные уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Для мониторинга исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении настоящего  Контракта предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Контракта, с указанием их контактных телефонов.

9.4. Настоящий контракт составлен в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному для каждой из Сторон и один  экземпляр предоставляется в МУП «ДПРН Фрязино».

10. Перечень приложений

          10.1. Приложение №1 – Техническое задание, подписанное Сторонами.

11.
Реквизиты и подписи Сторон

	«Заказчик»:
	«Исполнитель»:

	Администрация города Фрязино 
Московской области
	

	Место нахождения: 

141190, Московская область, г. Фрязино,

Проспект Мира, 15а.
	Место нахождения: 


	ИНН: 5052002128 
КПП: 505201001 
	ИНН:

КПП:

	Банковские реквизиты:

УФК по Московской области 
(Администрация города Фрязино 
л/с 02111001110 (Администрация города 
Фрязино л/с 03111001110) 

Р/с 40204810000000002264

БИК 044583001

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
 г. Москва 705.


	Банковские реквизиты:



	БИК 044583001
	

	Глава города Фрязино
	

	
	

	______________________В.В. Ухалкин
	______________________

	М.П.
	М.П.


Приложение №1  к Контракту

от «_____» _________ 200__г. № _____ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по 

· внесению изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно-сметной документации электроснабжения уличного освещения детского сада),
· корректировке проектной документации и повторному прохождению экспертизы проекта,
в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2008 – 2012 годы 
за счет средств бюджета города Фрязино
__________________________________________________________________________
Источник финансирования: средства бюджета города Фрязино.

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2008 года
Цена контракта: 106 462,00 руб., из них:

Оплата работ: осуществляется Заказчиком – застройщиком за счет средств бюджета города Фрязино безналичным расчетом в следующем порядке: расчет производится 100% по факту выполнения работ на основании акта приема – сдачи выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (этапа работ) и представленного счета Исполнителем.
Наименование работ

I. Внесение изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне (разработка проектно – сметной документации электроснабжения уличного освещения д/с).

Технические условия присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети для электроснабжения уличного освещения детского сада:

1. Электроснабжение уличного освещения детского сада выполнить от существующей сети уличного освещения с управлением от ТП-421. Точку подключения согласовать с МУП «Электросеть».

2. Выполнить проект уличного освещения детского сада, в котором предусмотреть:

- установку необходимого количества ж/б опор типа СВН-9.1.1;

- расположение на них необходимого количества светильников ЖКУ-08-250-001 со стеклом с лампами ДНаТ-250;

- тип кронштейнов – КНО;

- кабель для зарядки светильников АВВГ 3 х 2,5;

- монтаж освещения выполнить проводом СИП-2А. Сечение провода выбрать расчетным путем в проекте.

3. На все виды работ составить проект на основании выданных ТУ, в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов.

Согласовать проект с МУП «Электросеть», с заинтересованными организациями владельцами коммуникаций, с отделом Архитектуры и Градостроительства г. Фрязино, с Управлением Ростехнадзора по Московской области.

4. Включение напряжения будет произведено после предъявления в МУП «Электросеть»:

- комплекта приемо – сдаточной документации;

- Акта – допуска инспекции Управления Ростехнадзора по Московской области;

- договора с Энергосбытом на право пользования электроэнергией.

II. Корректировка проектной документации и повторное прохождение экспертизы проекта строительства детского сада на 180 мест в 6-ом микрорайоне:

- уточнение количества малых форм;

- изменения проектных решений по заданию, а именно замена конструкций наружных стен: до корректировки – внутренний слой из силикатного кирпича λ = 0.81 Вт/м ° С (ГОСТ 379 – 95) толщиной 380 мм, утеплитель пенополистирол ПСБ – С, λ = 40 кг/м³, λ = 0.05 ВТ/м ° С, толщиной 170 мм, штукатурка по сетке; после корректировки – трехслойные: внутренний слой из керамического полнотелого кирпича, λ = 0.81 Вт/м ° С (ГОСТ 379 – 95) толщиной 380 мм, утеплитель пенополистирол ПСБ – С λ = 0.05 ВТ/м ° С, толщиной 150 мм, облицовочный кирпич толщиной 120 мм;

- с уточнением перечня технологического оборудования; 

- с заменой ограждение территории на металлические стойки коробчатого сечения 40 х 40мм, высотой 3.00 м.

	«Заказчик»:
	«Исполнитель»:

	Глава города Фрязино
	

	______________________В.В. Ухалкин
	_________________________

	М.П.
	М.П.


